

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO
DI UN NUOVO ASILO NIDO

- PROGETTO ESECUTIVO -

Autorizzazioni e firme

Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
#NEXTGENERATIONITALIA







Data tavola	Nome file	Scala	Tavola
Aprile2025	494_2025.04.07_Esecutivo completamento.pln		C.E.-F.3
Il committente	Il RUP	Titolo tavola	
Comune di San Martino di Venezia P.zza Aldo Moro, n.1 45030 San Martino di Venezia (RO) Tel.: 042599048 Mail: ufficio.segreteria@venezze.it	Geom. Silvano Polo	QUADRO ECONOMICO	
Il progettista e direttore dei lavori		Note	
Arch. Giuliano Ponzilacqua			
Consulenti Tecnici - Parte specialistica		L'impresa esecutrice	Aggiornamenti
Ing. Alessandro Zangossi P.I. Simone Riccardi P.I. Alessandro Peterle Studio Geo3			1) -- 2) -- 3) -- 4) --

Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE				
Regione Veneto				
Intervento: COMPLETAMENTO ASILO NIDO				
Importo intervento 250.000,00 euro				
CUP _____ CIG _____				
QUADRO ECONOMICO				
		TOTALE		
A)	Lavori a corpo, a misura esclusa la manodopera	134 331,97 €		--
B1)	Costi della manodopera	36 014,41 €		
B2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4 653,62 €		
A)+B)	Totale costo lavori	175 000,00 €		
C)	Acquisto arredi ASILO			
D)	Acquisto arredi cucina			
E)	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	0,00 €		
F)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	1 750,00 €		
G)	Somme a disposizione:			
1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura al netto di IVA	5 000,00 €		
2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €		
3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €		
4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze compresa IVA	5 000,00 €		
5)	<i>*Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 compresa IVA</i>	13 365,20 €		
6)	<i>**Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice</i>	15 000,00 €		
7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €		
8)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente COMPRESA C-N-P-A-I	7 280,00 €		
9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	0,00 €		
10)	<i>***Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice</i>	0,00 €		
11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	1 500,00 €		
12)	Spese per pubblicità	500,00 €		
13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di	0,00 €		
14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (APE), catasto	1 903,20 €		
15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00 €		
16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale(polizza fidejussoria)	0,00 €		
17)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	0,00 €		
18)	Spese per atti notarili	0,00 €		
19)	Accantonamento per fondo incentivante, art. 45 D.Lgs. 36/2023, allegato I.10	3 500,00 €		
20)	IVA al 10% su A+B)	17 500,00 €		
21)	IVA al 22% su altre voci (SPESE TENICHE)	2 701,60 €		
	Totale	250 000,00 €		
	Economie derivanti da ribasso d'asta	0,00 €		
	Totale generale intervento (IVA inclusa)	250 000,00 €		